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4. tész

amely e5rrészról Hajdú Volán Ztt. képviseletében: Zilahi-Sebess Géza
vezérigazgato (4031 Debrecen, Szoboszlói ut 4-6.) mint Megrendelo (a
továbbiakban Megrendelő) másrészrol: DH - Szeruiz Kft. képviseletében
György Zoltán üg5rvezető (4028 Debrecen, Tizér u. 4.) mint Vá||alkozó, (a
továbbiakban: Vállalkozó) között iött létre az alábbi tartalommal és
feltételekkel:

Megrendelő adószáma: 11145198-2-44
cégegtzékszáma: 09-10-000101

Y áI|a|kozó cégje$zzék szárna: 09-09-007 797
székheiye:
adószáma:
szárnlaszáma:

képviselő neve:

4028 Debrecen, Tuzér u. 4.
11986274-2-O9
10 1 03434-0 1975000-0 1003000
(Budapest Bank)
Györ5r Zoltán üg.vezető

I .1 .

A szBRzóoÉ;s tÁncye

Megrendelő megrendeli, Yállalkozó pedig elváltalja az Eszak-Alföldi
Operatív Program keretében az Éeop_3'I.4 l A-o9-2o10-006 azonosító
számú ,Az autibusz közlekedés műszaki infrastruktúrajanak és
utasti"jékoztató"si rendszerének fejlesztése,' címú páLyázatban a
kivitelí tervekben, valamint a közbeszerzésí eijárás
dokumentumaiban foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban
szereplő 4. rész teljesítését.

Teljesítés helye: Debrecen, Szoboszlói út 4-6.

A generál vállalkozás keretében Válialkozó feladatát képezi az ajánlati
dokumentációban, és a kiviteli tervdokumentációban megfogalmazott
munkák megvalósítása, rendeltetésszerú .Územe|tethető állapotú,
haszná|atbar'éteii engedély kiadására alkalmas építmén5' kivitelezése'

Vállalkozó feladata az építés-szerelési munkák elvégzése, a szükséges
hatósági átadások megtartása és bizon54atolása, a használatbavételi
engedély megadásához szükséges dokumentumok elkészítése és
átadása a megrendelci részere (3 pld-ban).
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il. JELEN szERzoDÉs osszpcp

II.1. Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a kőzbeszerzési eljárás
Összegezésében foglaltaknak megfelelően a következok szerint
állapítják meg:

Átalányáras Szerzódéses összeg:

109. 225. 300 Ft (nettó) kiadott tételes költségevetés
bearazva

+ 9. 300. 000 Ft (nettó) észrevéteIi költsegvetés

+ Io o/o 11. 852. 530 Ft (nettó) tartalékkeret

Átalányáras Szerződéses összeg: 13o. 377. 83o Ft Ínettó|
A tartalékkeret felhasználása - az átalakítási munkák miatt esetleg

előre nem látható - pótmunkákfedezetére szolgál.

A pótmunkákat csak a megrendelő által elrendelt, előzetesen
egreztetett és elfogadott árkalkuláció alapján lehet végezni, maximum a 10
7o-os tartalékkereten belül.

Pótmunka elrendelésének hiányában az átalányáras szerzód,éses ár = a
nettó ajánlati ár (beárazott tételes költségvetés és észrevételi költségvetés
nettó összege IooÁ tartalékkeret nélkül).

|l.2. Lz átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzend'ó munkákra,
amelyek jelen szerződés tár5lát kepezík.

VáLLaIkoző a7 átalányár kialakításakor szakvállalattó1 elvárható
gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott pá|yázati
an5'agot (Ajánlati, kiviteli tervdokumentációt).

A sZERZoDÉsBs ÖsszBc JELEN SZERZODES I'3 PONTJÁBAN
MEGHATARoZOTTAKON TUL MAGÁBAN FoGLALJA A
KOVETKEZOWET

||.2,t. A Vállalkozo nem megfelelő terv feiülvizsgáIatábil eredó, vaiamint a
műszaki szükségességből felmerülő többlet- és pótmunkák költségeit,
a tervdokumentációban va$' a költségvetési kiírásban nem szereplő,
de a beruházás rendeltetésszerú használatához múszakilae
közvetlenül szükséges munkákat,

II.2.2. a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a
kir'itelezéshez szükséges energiák (viz, szennyvíz' elektromos, stb,
köz.izemi díjait) és a felvonulás költségeit,

II. 2. 3. időközí árv á|tozásból e redó vállalko zói kockázatot.
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rr.2.4.

II .3.

ilI.

uI.1.

rtt.2.

vá|Ia|kozói hasznot.

A meghatározott átalányár a Ma5rar Szabványok és előírások szerinti
I. osztáiyú anyagra és I' osztályu kivitelezésre vonatkozík.

pÉrtzÜcyl FEDEZET, ELszÁMoLÁsoK, szÁnnlÁzils, ELÖLEG

Pénzügyi fedezet

A Megrendelo a megvalósításhoz szűkséges pénzügi,i fedezetet az oTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20237206 számlájáro| bíztosítja. A
vállalkozoi dU részben a Megrendelő saját pénzügvi eszközeinek,
részben a Közremúködo Szervezet EAOP pá|yázati forrásának
felhasználásával kerül kie5lenlítésre.

Elszámolások

Szerződő Felek megáliapodnak abban, hory a VáI|alkozo a
teljesítésről írásbeli értesítést küld a Megrendelonek.

Ezen értesítés kézhezvételétol számított 15 napon belül a
Megrendelőnek írásban nyilatkoznia kell a teijesítés igazo|ás
kiadásáról, vary megtagadásárol. A teljesítés ígazolás kiadására
irány'uló eljárás lefolytatásának a feltétele, hogy a Vállalkozó a
teljesítésről sző|o írásbeli értesítésében nyíIatkozzon, hory
amennyiben alvállalkozőt vett igénybe, úg;l az aIváIIalkozői teljesítést
elfogadta-e.

Amennyiben a Vállalkoző az alvállalkozói teljesítést nem fogadta el,
úry a válialkozói teljesítményt Megrendelő nem igazolja'

Amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítését követően a Megrendelő
az átadás-átvételi eljárás megkezdésére a jelen szerződésben
meghatározott határidőt követó tízenöt napon belül nem kezdi meg az
átadás-átvételi eljárást, vary azt megkezdí, de a jelen szerződésben
meghatározott határidóben nem fejezi be, a Megrendelo a Valialkozo
kérésére köteles a teljesítésigazolást kiadni.

A Váilalkozó nem számolhatja fel a tervdokumentációban szereplő
valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára esó
vállalkozói díj at. Hz elmaradó munkák el számolásának alapbizonylata
a kiviteli ten'dokumentáció, a beárazott ajánlati költségvetés,
valamint az épitési napló vag}' a Szerzódo Felek képr'iselóinek erre
irány'uló külön írásbeli megállapodása.

Szerződő Felek rögzitik, hos' a számlázás illetoleg a számla' számlák
kiegilenlítése során firyelemmel a jelen szerződés vonatkozo
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rendelkezésire is - a Kbt.305. S-ában, i l letőleg az Art,36l^ $-ában
foglaltak szerint járnak el.

A Kbt. 305.S-ának (3) bekezdésében említett, a jelen szerződés III. 3.
pontban meghatározottak szerint kiállított valamennyi számla
benyújtásának feltétele az eredményes, hiánypótlás-mentes múszaki
átadás-átvétel |ezárása, a kirlitelező által szolgáltatandó
dokumentáció hiánytalan átadása, illetőleg a Megrendeló képr'iselóje
által kiadott teljesítményigazo|ás.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra' hory legkésőbb a teljesítés
elismerésének időpontjáig írásban nyilatkozatot tesz a
Megrendelcjnek arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy e5léb
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, s egyidejúleg
felhívja az alváIlalkozokat és szakembereket, hogy állítsák ki részére
ezen számláikat.

A YáI|'alkozo a teljesítés elismerését követően fi5'elemmei és
összhangban az e\őző bekezdésben említett nyilatkozatra _ jogosult
a?on összegre vonatkozóan számlát kiállítani a Megrendelő felé,
amely az általa, a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat,
illetve a vele munkaviszonyban vary es'éb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

A Megrendelő - fi5lelemmel a Kbt. 305. S-a (3) bekezdés í) pontjában
foglaltakra - a Yállalkozo által 1 eredeti és 1 másolati példányban
ben1újtott számIát - múszaki ellenórének jóváha5lását követően - 45
napon belül átutalással e5renlíti ki.

Az adozás rendjéro| sző|o 2003. éví XCII. törvény 36l^ $ (1) bekezdése
értelmében (tekintettel az Art. 36lA s (6) bekezdésében foglaltakra) a
számla teljes összegben történo kieg;lenlítésének feltétele a YáIIaIkozó
által bemutatott, átadott, illetve megküldött, a tén14eges kifizetés
idópontjátóI számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülo
e5nittes adóigazolás, Vary az a körülmény, hogy a Vállalkozo a
kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózót
adatbázisban.

A Megrendelő a köztartozást mutató egi.uttes adóigazolás átadása,
bemutatása vag;' megküldése után/alapján a koztartozás erejeig
visszatartja a kifizetést' A visszatartási kötelezettség az általános
forgalmi adóra nem terjed ki.

A Vállalkoző köte|ezettséget váilal arra, hogv az áIta|a a teljesítésbe
bevont alvállalkozók, il]etve a velük munkaviszonyban vas' egr'éb
fog|a|koztatási jogviszonyban nem ál1ó szakemberek által kiáilított
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számlákat - az Art.36/A $-ában foglalt szabályok megtartásával _
kieg;lenlíti'

A VáIlalkozo kötelezettséget vállal arra is, hory átadja a
Megrendelőnek az elózóekben említettek részére történt utalások
másolatait, vag;l az aIv áIlalkozők (szakemberek) köztartozást mutató
eg.uttes adóigazolásának a másolatát annak érdekében, hogv a
Megrendelő megállapíthassa, hory a Vallalkozo jogszerűen nem fizette
ki a (teljes) összeget az abáIlalkozónak.

A Vállalkoző ezen igazolások átadását, ftzetési kötelezettségének - az
Art' 36l ^, $-ára is tekintettel történő - teljesítését követően
nyújthatja be a Megrendelónek az ellenszolgáltatás fennmaradó
részére vonatkozó számláját, mel1lgk eIlenértékét a Megrendeló a
számla igazoLt kézhemételét követő tizenöt napon belül átutaija a
Megrendelcínek'

Az adózás rendjéről szőLo 2oo3. évi XCII. törvény 36lA s (1)
bekezdése értelmében (tekintettel az Art. 36/A s. (6) bekezdésében
foglaltakra) a szárrr!'a teljes osszegben történo kie5lenlítésének
feltétele a Vállalkozó áItal' bemutatott, átadott, iIletve megküldött, a
tényleges kiÍizetés ídőpontjától számított 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő egruttes adóigazolás, vary ha a Vállalkozó a
kifizetés idopontjában szerepel a köztartozásmentes adozői
adatbázisban.

Ha a VáIlalkozó a teljesítésbe általa berlont alvállalkozőkkal, illetve a
velük munkaviszonyban vary es'éb foglalkoztatási jogviszonyban
nem á1ló szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettségét nem
teljesíti, az ellenszolgá|tatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzí és
az akkor illeti meg a Vállalkozőt, ha igazolja, ho5r kotelezettségét
teljesítette' vagil hítelt érdemlő irattal igazolja, ho$' az alváLl'alkozo
vas' szakember nem jogosult az áIta|a bejelentett összegre vag\'
annak egi. részére'

Megrendelői Íjzetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkorí
jegi'banki alapkamat mértékének megfelelci késedelmi kamatot
tartozík fizetni a VáIla|kozo által benyújtott, |eigazolt, jóváha5lott
számlán feltüntetett _ a jelen szerződésben rögzitett szabályok szerint
megállapított - fizetési határídő lejártát követő naptól számítottan.

A III.3. pontnak a számla adattartalmára, a számIához kapcsolódó
számlarészletezőre vonatkozó előírásait valamenn1'i - e Szempontból
ide nem értve az e|ő|eg számlát - az előzőekben említett, aYáIIaLkozo
által kíállított számlára alkalmazni keli.
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III.3. Szám|ázás

A Megrendelő kijelenti, hory megfelel az áItaIános forgalmi adoról
szőIo 2oo7. évi CXXVII. törvény 742, s. (3) bekezdésében rögzített
feltételeknek.

A Vállalkozó kijelenti, hogy' megfelel az általános forgalmi adóról szóló
2oa7, évi CXXMI. törvén1r I42, s. (3) bekezdésében rögzített
fe1tételeknek.

A Megrendeló tájékoztatja a Vállalkozőt, hory jelen szerződésben
szereplo munkálatok köz.ÚI a Diagnosztikai múheli' bővítési
munkálatainak e|végzéséhez építési hatosági engedély szükséges,
amell1'el a Megrendelő rendelkezik.

A kiállított számla adattartaimának meg kell felelnie az általános
forgalmi adóról sző|ő 2oo7, évi CXXVII. törvény 169.$-ban
szabáIy ozott feltételekn ek.

A Vállalkozó áital kiállított számlán a jelen szerzodésben
meghatározott munkálatok - fig;lelemme| az adófizetésre kötelezett
személyére is - az alábbi bontásban kell szerepeljenek:

. Diagnosztikai múhely bovítési munkálatainak ellenértéke,

. Lengéscsillapító pad és telepítési, illetőleg járulékos
munkálatainak ellenértéke,

. Görgős fékpad és telepítési, illetőieg járulékos munkálatainak
ellenértéke,

o A szerzodésben szerepló e$léb _ az e\őzoekben tételesen nem
emiített - munkálatok ellenértéke.

A ben1.ujtott számIához VáI|alkozónak olyan számlarészletezot kell
mellékelnie, amel5' formaílag és tartalmíIag az ajánlati költségvetéssel
megegl'ezik, s amelyből a végzett munka múszaki tartalma
e5lérte lmúen, mind en kétsé get kízár oan me gállapítható .

Amennyiben jelen szetzódés megkötésekor hatályos AFA szabáIyozas
jelen szerzódés hatálya alatt megváltozík, a hatályos szabályozás jelen
szerződés AFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Szerzodó Felek minden
külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítia.

III.4. Előleg

Részszámla benyújtására nincs lehetőség' A Megrendelő a Vállalkozó
számára Io % előieget ftzet, melvnek összege tartalmazza az áfát azon
tételek esetében, amelyeknéI az adő fizetésére kötelezett személy a
Vállalkozo.
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IV.

Az előleg pénzügyi teljesítésére elolegbekéró alapján kerül sor,
amelyen azon tételek esetében bruttó összeget kell szerepeltetni, ahol
az adó fizetésére kötelezett személy a Vál1alkozó.

A Vállaikozó köteles a kapott eloleg pénzilgyí teljesítését követően 15
napon belül számla kiáliításáról gondoskodni azon összeg
tekintetében, amelyre vonatkozóan az adófizetési kötelezettség a
VáIlalkozót terheli.

szB,RzÓDÉs tpI^rEsÍTÉsE

Iv.1. Munkaterület átadás: 2oll.júlíus 26.
Feltétele:
- Mindkét fél által aláírt YáIla|kozási szerződés.
- A kivitelezéshez szükséges jogerős építési engedély megléte.
- A munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.

lv.z. A Yállalkozo tudomásul veszi és kötelezően kijelenti, hos' jelen
szerződés 4' részében meghatározott munkákat a diagnosztikai
műhely múködése mellett kell végeznie. Tudomásul veszi továbbá,
hogv- a Megrendelonek stratégiai és fontos gazdasági érdeke fíjződtk a
diagnosztíkai múhely folyamatos územszerű és minél további
zavartalan múködéséhez, í5' a munkavégzését úg, szervezi és
alakítja, hogy ezen Megrendelói érdekek ne sérüljenek.

Iv.3. Befejezés:
Vállalkozó jelen szerződés tárgtát képező munkák elvégzését 2oL\.
október 2s. napjára vállalja közbeszerzésí eljárásban benyújtott
aj ánlatban foglaltak szerint'
A diagnosztikai bóvítés közbenső határideje 2oII, szeptember 11.
napja.

Teljesítés időpontja a sikeres múszaki átadás-átvétel megkezdésének
napja.
A Vállalkozo írásbeli értesítését (készre jelentését) követően - a munka
befejezésére meghatározott határidőt követci - 15 napon belül
Megrendelo képviselóje írásban nyilatkozik az átadás-átvételro1
akként, ho$' amennyiben az átadás-átvételi eijárás megkezdésének
feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem kezdheto
meg.
Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvéteLL
akadályozó körülmény merűl fel, ug, azt a Megrendelő képviselóje,
haladéktalanul írásban közli a Vállalkozoval, s egi.ben meghiúsítja az
átadás-átvételi elj árást.
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úg\' a
Vállalkozó kérésére a Megrendelcí képviselóje köteles
telj e síté si gazolást kiadni.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres
befejezesének feitétele, a Vá||alkoző által igénybe vett valamennyi
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alváIlalkoző teljesítésének elfogadásáról szóló vállalkozoi írásbeli
Nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása.

v. rógs FELADAToK, nntÍ,szarl ELLENóRZÉs

v.1. A kir'itelezési munka végzéséhez szükséges feladatok tervezovel
tö rté n o elle nő r izte té s e V áI]ralko zó fe l ad ata.

v.2. A kiviteli tervdokumentációtól eltéró an1ragot, szerkezetet Vállalkozó
csak a Megrendeló képviselóje előzetes írásbeli hozzájátulása alapján
építhet be.

v.3. Az átadott munkaterületen _ jelen szerződés fennállásának teljes
idótartama alatt _ a túzvédelem és va$lonvédelem megszervezése,
továbbá a Tűmédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási
Szabálvok, az Egészségügi'i Rendszabályok megtartása VáIIaIkozó
feladata.

v.4. Vállalkozó köteles a L9Il2oo9. (IX.i5.) Korm. rendelet V. fejezet és
mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes
időtartama alatt építési naplót vezetrti, azt az építési munkahelyen
Megrendelő számára hozzáférhetó helyen tartani. Szerződó Felek
képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,
körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egzmással
közölni.

v.5. Eltakarásra kerü1ő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az
eltakarás előtt legalább 8 nappai köteles Megrendelőt értesítení, az
eltakarás időpontjának megjelölésévei.
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendeló igényére
- a Vállalkoző köteles az eltakart munkarészt saját költsegén feltárni
és az e||enórzést követőerl az eltakarási munkát ismételten elvégezni.
Amennyiben erre múszakilag nincs mód, u$l Vállalkoző köteles az
eltakart szerkezetrő| és az eltakarás módjáról digitális
fotódokumentációt készíteni, melyből e$rértelmúen megállapithato az
eLvégzett kivitelezés' A dokumentációt a kiviteIező az elkészítéstól
számított 8 napon beiül köteles Megrendelő műszaki eilenőrének
átadni.
Amennyiben Váilalkoző ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban
az esetben Megrendelő műszaki ellenőre a kérdéses munkár'al érintett
számla j óváha5'ását megtagadhatj a'

v.6. Vá||a|kozo köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt - a
helyszínen - a kivitelezés irányítására saját állomány'r-r epítésvezetót
és múr'ezetőt biztosítani.
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vI.

v.7. Yállalkozó tudomásul veszi, hory a Megrendelő a múszaki eilenőrzést
az Epítoipari kivitelezési tevékenységról szőlő 19Il2oo9. (IX.15.)
Kormányrendelet i6. s. szerint látja el'

MINŐsÉc:

. Vállalkoző jelen szerződésben vállalt valamenn1'i szolgáltatást I.
osztál1ú minőségben köteles teljesíteni. I. osztályú minoségben
teljesít YáIIaIkoző, amennyiben az érvénl'ben lévo Magi'ar
Szabványokban előírt követelményeket betartja.

o Esetleges II. osztái1'u minőségú teljesítések elfogadása minden
esetben Megrendelő mérlegelésétol függ'
II. osztál1ú minőségben történő teljesítés esetén Megrendelő az
adott munkanemre eső vállalkozói díjra (anyag + drj) vetített Io %-
oS mértékú díjieszállítast alkalrnaz, melynek összegét a
végszámlából jogosult levonni.

o III. osztályú, vagy ettől 5lengébb minőségben történő teljesítés
alkaimatlan szolgáltatásnak minősül, s Vállalkoző a munka újbóli
elvégzésére köteles'

. Minóségtanúsítást vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok
alapján köteles biztosítani.

. Vállalkozőnak be kell tartani a?' építés közbeni
mrnoségellenórzésnél, illetve az e]készült munka minőségi
tanúsításánál a következő Nemzeti Szabványokban, az
építésfelügileletról szóló 29I l2oo7 . (X'31 ') Korm. rendelet, továbbá
az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések
múszaki követelményeinek és megfeleloség ígazo|ásának, vaiamint
a forgalomba }:.ozatalának és felhasználásának részletes
szabályairól szóló 3l2oo3' (I.25.) BM-GKM-KvVM e$ruttes rendelet
szerint ktzárőIag minósített iaboratóriumi vizsgálati eredmény
alapján fogadja el.

vrl .  szERzoDÉsszEcÉs:

Aki a szerződést megszegi - a szerződésszegés e5léb
jogkövetkezmén1'einek viselése me}lett - kötbér Íizetésére köteles.

vII.1. A szerződésszegő fél által fizetendcj kötbér alapja a nettó vállalkozási
díj, mértéke:

a.l Atadási, illetve át\'ételi késedelem esetén: a nettó váI|a|kozási díi
O,3o/o I nap.
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b./ Hibás teljesítés esetén :
- ha a Megrendelő kijavítást vary a munka újbóli elvégzését
igényli, az igény bejelentésétól a kijavításig va5r a munka újbóli
elvégzési ideje alatt a Megrendelőt a nettó vállalkozási díj SoÁ-ával
eg7ező mértékú kötbér illeti meg.

vII.2. A kötbér esedékessége:

a,l Késedelem esetén: a késedelem bekövetkezésének napján
kezdődik és a kesedelem megszűnésér'el ér véget.

b.l Hibás teljesítés esetén: a kijavítási póthatáridótól számitva
kezdődik és a hiba kijavításának átvételéig tart.

vII.3. VáIlalkoző végszámlája a műszaki átadás.átvételi eljárás során
rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelo
műszaki ellenőre által történő igazolása napján váiik esedékessé.

vII.4. Jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent
lemondást a szerzodésszegésbol eredó igényekről.

VIII. s z  AvA T o s s  Á G,J o rÁ L LÁ S:

A váIla|koző szavatossági kötelezettségeit a jogszabáiyok, ís,
különösen a Polgárí Törvénykönyv, valamint az es/es nyomvonal
jellegú építményszerkezetek kötelezo alkalmassági idejéről
rendeLkezőI2 l 1988. (XII,27') EVM-Ipm-KM-MEM-xovim számú
eglrüttes rendelet, illetőieg az e$res épületszerkezetek es azok
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelezo
aikalmassági idejéről szóló 11/ 1985 (vI'22.) EVM-IpM-KM-MEM-
BkM egtúttes rendelet állapítja meg.

VáIIaIkozo az elkészült műre jótáiiást vállal, amel1' jotállási
időtartam: minimurn 24, maximum 60 hónap, melynek értéke
bírálati szempont. A megajánlás 24 honap.

A szavatossagi kötelezettség a múszaki átadás-átvételi eljárás
sikeres lezár ásától számítottan kezdodik.

A megvalósítás ideiére vonatkozó teliesítési biztosíték (garancial
mértéke: Yá|Ia|kozo köteles a szerződés teljesítéséhez
kapcsolódóan a nettó vállalkozási díjának 5 o/o-át teljesítési
garanciaként biztosítani, mely a Kbt. 53./A S (6) a) pontja szerint
teljesíthető.

Jólteliesítési biztosíték mértéke: Vállalkozó köteles a
szerződésben vállalt jótállási időtartamra a jotállás körében a
hibák/hiányosságok kijavítására a nettó vállalkozoi díjának 5 o/o-
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át jóteljesítési garanciaként biztosítani' A végszámla
benyújtásának feltétele a jólteljesítési biztosíték megléte. A
jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53'/A s. (6) bekezdés a) pontjában
rögzítettek szerint teljesíthető.

MtiszAr.I ÁTADÁs .  ÁrvÉrEL:

Ix.1. Teljesítés időpontja a sikeres múszaki átadás-átvétel megkezdésének
napja.

Íx.2. VáIIaIkozó a műszaki átadás- átr'ételi eljárás idopontjáro1 a
megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel.
Megrendelő az érdekelt szervek eglbehívásával - YáILa|koző által
megjelölt idopontbarr _ az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.

Ix.3. Szerződő Felek az átadaskor közösen elvégzik azokat a szakmailag
szokásos és indokolt üzempróbákat, amelyek a teljesítés megfelelő
minőségének, a létesítmény rendeltetésszerú használhatóságának
megállapításához szükségesek. A gépészeti berendezéseknéi sikeres
átadás-átvétel eredményes próbaüzem után lehetséges.

Ix.4. Megrendelo a múszaki átadás-átvéte] során köteles a munkát
megvizsgáini, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat,
azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, híányos
munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + dlj), valamint az
érvénye síteni kívánt szavato s sági igényeke t j e$lzőkö n1ruben r ö gzíteni.

D(.5. Nem tagadható meg az átvétel a munkák ol1'61n jelentéktelen hibái,
hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben,
illetve kijavításukkal, pótlásukkal járo munkák folyamán nem
akadályo zzák a re nde lte té s sze rű használato t.
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának
határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.

A Vállalkozó késedelme akkor ís az átadás - átvétel befejezésér'el á11
be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hián1'ok fennállását' illetve azokkal
kapcsolatos fele1ősséget.

Ix.6. Megrendelő kijelenti, hogil ha a VáI|aLkozó jelen szerzódésben vállalt
valamennyi kötelezettségét teljesítette' a munkát abban az esetben is
átveszi, ha az valamely, jelen szerzódés tár5lát nem képező, je|en
szerződéstől független ok miatt ?7 átadás_átvétellel egi'idejűleg
hasznáiatba vehető nem volna.

|x.7. Vállalkozo a múszaki átadás-átvételi eljárás idópontjában köteles
Megrendeló részére átadni a terv és a kivitelezési állapot közötti
eltéré seket tartalm azo átadási tervdokumentációt. valamint mindazon
iratokat (építési napló és annak mellékletei, e|Ienőrzó, mérési
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jegy'zcíkön}.Vek és egi,éb minőségi vizsgálatok eredményei), mely a
szerzódésszerú teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe
helyezéséhez (használatbavételének engedélye zéséhez) szükségesek.

A hasznáLatbavételi, forgalomba helyezési engedély megkéréséhez
szükséges iratokat VáLla|kozó 3 pld-ban köteles átadni.

Szerzódő Felek egi'behangzóan rőgzitik, hogi - figvelemmel az üzembe
hel1'ezés (használatbavétel) feltételeinek biztosításátroz f.íződő
alapvető megrendeloi érdekre - Megrendelő a teljes munka átvételét
mindaddig megtagadhatja, míg a Vá||alkozó az e pontban feisorolt
valamenn}ri tervet és iratot rendelkezésre nem bocsátja.

Ix.8. Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónapon
belül a Ptk. 405.s'(2) bekezdés szerint, az utő felülvizsgálati eljárást
megtartják'
Hz utő felülvizsgálati eljárást a Megrendelo készíti elő és meghívja
arTa a Vállalkozót.
A meghívőt az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal
kell megküldení, melIékelve ahhoz a Megrendelci által összeá|Iitott
hibajegyzéket is'
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jeienléteben jegtzókönyvet
vesz fel. A jegi'zokönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a
hibákkal, híányokkal kapcsolatos nyl|atkozatát és a Vállalkoző áIta|
elismert hibák kijavítására, iiletve hiányok pótlására vállalt határidot.

Amennyiben a készre jelentett szavatossági hibák kijavítása a
megjelölt időpontra nem készül ei, és újabb felülvizsgálat megtartása
szükséges, úgy a felmerülő múszaki ellenori napidíj megfizetése (mely
összeg 30' o00.- Ft /alkalornl fő + ÁFA) YáIlalkozót terheli.

x.  EGYÜrrut i ,xooÉs, EGYEBEK:

x.1. Vállalkozó a kivitelezési munka végzése folyamán köteles befogadni a
Megrendelcí pótmunka igényét. A 1-o% tartalékkeretet meghaladó
pótmunka esetén a szerződés megkötésének feltétele kőzbeszerzésí
eljárás lefolytatása.

x.2, Vál|alkozo a kir'itelezesi munkára vonatkozó Felelősségbiztosítási
szerzcÍdésében _ jelen szerződés aláírását követő 10 napon belül -
kedr,ezményezettként Megrendelőt beje$lezteti és azt a Megrendelo
részére tor,ábbi 8 napon belül, az erről rendelkező okirat masolatának
átadásával igazolja. Ennek hiányában szerződésszegést követ el.

x.3. Jelen szerződés lényeges feltételeit érintó kérdesekben - ideértr,e a
Szerződő Felek által lényegesnek minosített szerződéses feltételeket is
- kizáro|ag Szerződő Felek képviselői jogosultak érdemben
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nyilatkozni, az ilyen irány11 esetleges naploje5lzéseket Szerződő Felek
semmisnek tekintik.

x.4. Jelen szerződés az ajánlati és kiviteli tervdokumentációval, a beadott
pá|yázati anyaggal és annak mellékleteivel, az Összegezéssel,
pénzü5li-múszaki ütemterwel, tor'ábbá aX.2. pont szerint megkötött
felelő s sé gbizto s ítás í szerző dés se l e5,rrtt érvénye s.

x.5. Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvén1.kön1v, a Kbt. vonatkozó rendelkezései, továbbá a tár5lra
v onatkozó e gi'é b j o gszabályo k előírásai é rvén\'e sek.

x.6. A Vállalkozo tudomásui veszi és L-l'ozzájárw| ah]noz, hog;' a Hajdú
Volán Zrt. a köztulajdonban áIlő gazdasági társaságok takarékosabb
múködéséről szóló 2oo9' ér'i CXXII. Törvény rendelkezései alapján,
amennyiben a szerződés értéke a hivatkozott jogszabályban
meghatározott értékhatárt eléri vagy meghaladja, honlapján
közzéteg'e a tön'ényben elóírtakat.

x.7, Szerződő Felek kikötik: jelen szerzodéssel kapcsolatos esetleges
jogvita eldöntése ü5rében a Debreceni Városi Bíroság, . a pertár$'
értékének függvényében - a Hajdú-Bihar Me5lei Bíróság a kizárólagos
ii ietékességét.

x.8. E5'éb kikötések: Jelen szerződés mindkét fél cégszerú aláírásával és
X.4. pont szerinti mellékletekkei eg''trtt érvényes.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és érte|mezés után, mint
akaratukkal mindenben egrezőt ír;ák alá.

Debrecen,  20I1 .  jú l ius  25 .
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