VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél a Hajda Volan Koézlekedési Zrt. (székhelye: 4031 Debrecen,
Szoboszloi Ot 4-6., adoszam: 11145198-2-44, cégjegyzékszam: 09-10-000101, Telefon:
52/518-159, Fax: 52/518-160, képviseli: Onallé cégjegyzési joggal Zilahi-Sebess Géza
vezérigazgatd) - a tovabbiakban, mint Megrendeld -

masrészrdl a Debreceni Epité, Szolgiltaté és Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 4031
Debrecen, Monostorpélyi ut 7., adészam: 11142463-2-09, cégjegyzékszam: 09-10-000085,
Telefon: 06-52-471-716, Fax: 06-52-541-071, képviseli: 6nallé cégjegyzési joggal Toth
Istvanné vezérigazgatd) - a tovabbiakban, mint Vallalkezé - (egyiittes emlitésiik esetén: a
Felek) kozott a kovetkezo feltételekkel:

1. A szerz6dés targya

Az EAOP-3.1.4/A-09-2010-0006 jelti, ,,Autobusz-kozlekedés miiszaki infrastruktirajanak és
utastdjékoztatasi rendszerének fejlesztése™ cimil projekt keretében ,,Mosdakna kivitelezése a
sziilkséges épiiletgépészeti és erbsarami elektromos szerelési munkédkkal egyiitt, a
dokumenticid szerint”, A mosdakna a 9496/1 hrsz.-1, a természetben 4031 Debrecen,
Szoboszldi Ot 4-6. szdm alatt fekvd ingatlanon taldlhatd. A kivitelezést és szerelést a jelen
szerzOdés megkdtését megalapozd kdzbeszerzési eljards dokumentumai szerint, megfeleld
mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy kilondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfelelden, hiba- ¢€s
hidnymentes, lizembe helyezhetd és a rendeltetésszeri hasznalatot biztositd allapotig a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel kell elvégezni.

Villalkozd feladata az épités-szerelési munkdk elvégzése, a sziikséges hatosagi atadasok
megtartisa és bizonylatoldsa, a megvaldsuldsi tervdokumentécid elkészitése és atadasa a
megrendeld részére (3 pld-ban).

2. A szerz6dés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmat a jelen szerzdés megkostését megalapozd kdzbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumenticidja, valamint az elfogadott Véallalkozoéi ajanlat
hatarozza meg. A jelen szerzbdés 1. szimd mellékiete a kozbeszerzési eljaras
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dokumentaci6janak miiszaki leirdsa, 2. szamt melléklete az arazott koltségvetés.
3. A szerzdidéses ellenérték és a fizetés rendje
3.1. Jelen szerz6désben foglalt munkak ellenértéke: 26.961.687,- Ft+AFA

azaz huszonhatmillié-kilencszazhatvanegyezer-hatszdznyolcvanhét Fi+AFA, amely
tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, igy killonGsen a miiszaki tartalom
megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkdkat, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetend® minden dijat, illetéket (vdmot), az atadasi eljards kdoltségeit,
mindségvizsgilatok, barmiféle dokumentdicid készitésének koltségét a felvonulasi-,
vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia-
és kozmiszolgiltatas koltségét, a 8.18. pont szerinti feladatok ellenértékét, a
garancialis és szavatossagi kitelezettségek koltségeit, minden — a szerz6dés targyanak
megvalositashoz sziikséges — munka és raforditas ellenértékét, belekalkuldlva az
arvaltozasbol, jogszabaly-valtozasbdl, rejtett problémdakbdél adoédé kockazatot, az
esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb., tehat a kivitelezés tervezett
allapotban tortén6 megvaldsitasanak teljes dijat.



3.2. A Villalkozé a 3.1. pontban rdgzitett ellenérték megfizetésén til semmiféle jogcimen
nem jogosult tovabbi dijfizetés kdvetelésére,

3.3. Jelen szerzddés tartalmat6l kizarlag a Kbt 303. §-a szerinti szerzOdésmodositds
keretében lehet eltémi.

34.

i. Megrendeld az AFA nélkiil szamitott ellenérték 10%-dnak megfeleld Ssszegli eléleget fizet
a kovetkez6 eldirdsok szerint: a Vallalkozd jogosult a szerzddéskotést kivetden eldlegbekérét
kidllitani. Az eléleget a Megrendeld az elblegbekérd kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil
utalja 4t. A Vallalkoz6 a kapott elbleg pénziigyi teljesitését kévetd 15 napon beliil koteles
gondoskodni az el6leg-szamla kiallitdsarol.

il. Kozosen ajanlatot tett Vallalkozdknak az el6leget a Megrendelé a teljesitésiik aranyaban
fizeti ki, ennek érdekében a kozdsen ajanlatot tett Vallalkozoknak a Kbt. 305. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti nyilatkozatot legkésobb az el6legbekérok kiallitdsaig meg kell tenniiik.

iii. Az eldlegfizetés feltétele, hogy a Vallalkozo(k) az eldleggel megegyezd Ssszegit elbleg-
visszafizetési biztositékot bocsdsson(ak) a Megrendeld rendelkezésére a Kbt. 53/A. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti valamely mddon, az eldleg kézhezvételét kdvetd 3 munkanapon
beliil. Az el6leg-visszafizetési biztositéknak 2012. marcius 31-ig hatdlyosnak kell lennie.

iv. Az eléleget a szamla Ssszegének a Kbt. 305. § (3) g) pontja szerinti részébd] levonva kell
visszafizetni.

v. Részszamla kiallitdsa nem lchetséges. A szamla kifizetése dtutalassal torténik, az igazolt
teljesitést6l szamitottan a Kbt. 305. § (3) bekezdés ¢) pontja szerinti szdmla vonatkozisaban
45 napon beliil, g) pontja szerinti szamla vonatkozasdban a g) pont szerint.

vi. Az elkésziilt munkardl felek kozosen teljesités-igazolé jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést. A felek altal aldirt jegyzokonyv a szamlazas alapja.

A kidllitott szamla adattartalmanak meg kell felelnie az altalinos forgalmi adérél sz616 2007.
évi CXXVIL torvény 169. §-ban szabilyozott feltételeknek. A benyujtott szamlihoz
Véllalkozénak olyan szamlarészletez6t kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az
ajanlati koltségvetéssel megegyezik, s amelybdl a végzett munka miszaki tartalma
egyértelmiien, minden kétséget kizdr6an megallapithatd,

vii. Amennyiben jelen szerzédés megkotésekor hatilyos AFA szabalyozas jelen szerzodés
hatdlya alatt megvaltozik, a hatilyos szabalyozis a jelen szerzddés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit Szerz6dé Felek minden kiilén nyilatkozata, szerzddésmodositasa nélkiil
mdbdositja.

viii. Villalkozé tudomasul veszi, hogy neki, alvallalkozéinak és alvéllalkozéi
alvallalkozéinak az ad6zas rendjérél szolé 2003. évi XCIIL térvény 36/A., 36/B. §-ait be kell
tartaniuk.

4, A szerzbddés teljesitése

1. A szerz8dés teljesitési hatirideje a kivitelezés tekintetében: 2012. marcius 12.
Legkésobb ekkor kell a miiszaki atadds-atvételt megkezdeni. Az atadas-atvételt
legkésébb 2012. marcius 31-én be kell fejezni.

2. A Megrendel6 eloteljesitést elfogad.




10.

11.

12.

13.

A munkateriilet atadasara a szerz6déskitést kivetd napon keriil sor. A munkateriilet
ataddsarol jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a munkatertilet vonatkozasaban
minden lényeges kériilményt rogziteni kell.

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben, tovabba a kdzbeszerzési
eljards egyéb dokumentumaiban meghatirozott tartalommal, 1. osztilyll igazolt
mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerzodésszer(i teljesitésnek a feltételei.

Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards id6pontjardl a megrendelét 15 nappal
kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek
egybehivasaval - Villalkozo altal megjel6lt idSpontban - az 4tadas-atvételi eljardst
lefolytatja.

Szerzd6dé Felek az atadaskor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokdasos és
indokolt tizemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény
rendeltetésszerti hasznalhatésaganak megallapitdsdhoz sziikségesek. A gépészeti
berendezéseknél sikeres atadas-atvétel eredményes probaiizem utan lehetséges.

Megrendel6 a miiszaki dtadas-atvétel sordn a munkat mennyiségileg és mindségileg
veszi at, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossdgokat, azok kijavitisanak,
kicserélésének, potlasanak hatéridejét a hibas, hidnyos munkarészekre es6 vallalkozoi
dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Ha hibas teljesités nem 4all fenn, az atadds-atvételt a
megkezdéstd] szamitott 15 napon beliil be kel fejezni.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a munkéik olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkék folyamén nem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A 4.7. pont szerinti hibak, hidnyok kijavitdsinak hatirideje 10 napnél hosszabb nem
lehet. Ebben az esetben az 4tadds-atvételt a hibdk kijavitisatol szamitott 7 napon
beliil legkésdbb be kell fejezni.

Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Vallalkozd jelen szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkdt abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, jelen
szerzOdés targyat nem képezd, jelen szerzddéstdl fiiggetlen ok miatt az 4tadis-
atvétellel egyidejlileg hasznalatba vehetd nem volna.

Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban koteles Megrendel§ részére
dtadni mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellendrzd, mérési
jegyzbkonyvek és egyéb min6ségi vizsgalatok eredmeényei), melyek a szerzddésszert
teljesités elbiralasahoz sziikségesek.

Szerz6do Felek egybehangzéan rogzitik, hogy — figyelemmel a szerzddésszerii
teljesités feltételeinek biztositdsdhoz fliz6d6 alapvetd megrendeli érdekre -
Megrendeld a teljes munka atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkozo az e
pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot rendelkezésre nem bocsatja.

Szerz6d6 Felek a miiszaki atadas-atvételtél szamitott 12 honapon beliil a Ptk. 405. §
(5) bekezdés szerint, az utdfeliilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az utofeliilvizsgalati eljarast a Megrendelé késziti elé és meghivia arra a
Vallalkozét.



14.

5.2.

5.3.

54.

A meghivot az eljards megkezdésének napjat legalabb 15 nappal megelézben kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 8sszedllitott hibajegyzéket is.
Megrendeld az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzokdnyvet vesz fel. A
jegyzbkonyvben fel kell tlintetni a résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Villalkozd &ltal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok
potlasara vallalt hataridot.

Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibdk kijavitisa a megjelslt idopontra
nem késziil el, és ujabb feliilvizsgalat megtartasa sziikséges, Ugy a felmeriilé miiszaki
ellenéri napidij megfizetése (mely Osszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ 6 + AFA)
Villalkoz6t terheli.

A szerzddés teljesitésére vonatkozo biztositékok, szerzddésszegés

Vallalkoz6 a kivitelezés id6tartamara — a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
valamely forméban — teljesitési biztositékot koételes nydjtani, melyet a szerz6dés
megkotését kovetd 8 napon beliil kell szolgaltatni. A teljesitési biztositék mértéke a
3.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott dij 5 %-a, amely biztositék a szerzédés
megkotésétol a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd 15. napig a
Megrendel6 rendelkezésére all.

Villalkoz6 a sikeres miiszaki atadds-atvételtdl szamitott 24 honap idStartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozdan jotallast véllal a Ptk. 248. §-a szerint. A jotalldsi idészakra a
Kbi. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti valamely formaban a 3.1. pont szerinti
AFA néliiil szamitott dij 5 %-4nak megfelel$ biztositékot nyujt, melyet a sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsat kovetd 8 napon beliil koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

Aki a szerz0dést megszegi - a szerzbdésszegés egyéb jogkovetkezményeinek viselése‘
mellett - kotbér fizetésére koteles. A szerzddésszegd fél altal fizetend6 kotbér alapja
az AFA nélkiil szamitott vallalkozasi dij, mértéke:

a./ Ataddsi, illetve atvételi késedelem esetén: 0,5 Y%/nap.
b./ Hibés teljesités esetén:

- ha a Megrendel$ kijavitast vagy a munka Gjboli elvégzését igényli, az igény
bejelentésétd] a kijavitasig vagy a munka ujboli elvégzési ideje alatt 0,5%/nap

A kotbér esedékessége:

a./ Késedelem esetén: a késedelem bekdvetkezésének napjan kezdédik és a
késedelem megsziinésével ér véget.

b./ Hibas teljesités esetén: a kijavitdsi pdthataridoto]l szamitva kezdddik €s a hiba
kijavitasanak atvételéig tart akkor is, ha Vallalkozé alaptalanul vitatta a hibak,
hidnyok fenndllasat, illetve azokkal kapcsolatos felelosséget.

Jelen szerzodésnek meg nem feleld teljesités elfogadésa nem jelent lemondast a
szerz0désszegésbol eredod igényekrol.

Biztositas
A Villalkozd felelosséggel tartozik a szerzOdésben vallalt munkaért a munka
megkezdéséto] a miiszaki dtadéds-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.
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7.9.
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A Vallalkozé koteles az ajanlattételi felhivas szerinti  épités-szerelési
feleldsségbiztositast kétni, tovabba ilyet a szerzodés id6tartama alatt hatélyban tartani.

A biztositési kdtvény masolatat at kell adni a Megrendeldnek a szerzddéskstéskor.

A Vallalkozonak a késobbi jogvitdk megelézése érdekében a munkateriilet atvételét
kévetben, de a munka megkezdése eltt részletes allapot-felmérési dokumentaciot kell
készitenie, amit Megrendeldnek ad 4t a munka megkezdését megel6z6en.

Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biztositdsi szerz6désben eldirt
feltételeknek, az a Véllalkozdsi Szerz6dés megszegésének mindsiit és a
szerzOdésszegés kovetkezményeit vonja maga utan.

A Megrendeld jogai és kitelezettségei
A Megrendeld jogosult:
Az elvégzett munkét ellendrizni,

A beépitésre keriilé anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kdzHtt) mintat bekérni és donteni.

A munkdk folyamatos miiszaki ellenérzése mellett a vallalkozotél fiiggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendé anyagok
tekintetében.

Javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technologiai vagy idébeli
sorrend szerinti megvaldsitasara, megvaltoztatasara.

Alapos indok(ok) alapjan kifogédsolni vagy megtagadni az ajanlattél eltérben
alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendel$ koteles:
A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg dtadni,

Gondoskodni a Villalkozd részére az altalanos és az adott teriiletre vonatkozo
munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
oktatdsok megtartasarol.

Kitilizni a miiszaki atadas-atvétel idopontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil.

A szerzOdésszeriien teljesitett munkat atvenni.
A Villalkozéval mindenkor egyiittm{ik6dni.

A Vallalkozo jogai és kotelezettségei
A Villalkozo jogosult:

Az épitkezés helyén a megrendelo altal jovahagyott tartalommal, méretben és helyen
sajat cégtablat elhelyezni.

A Viallalkozo koteles:
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A munkateriiletet atvenni, az 4tvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokényvben
régziteni €s ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossigok megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési napléban rogziteni.

A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott
mindennem( karokozisért teljes felelosséggel helyt allni. A harmadik személynek
okozott egyéb kar bekdvetkeztérdl a Megrendelének és a miiszaki ellenérnek
haladéktalan t#jékoztatdst adni, a helyredllitis modjardl eldzetesen egyeztetni, a
karrendezésr6] Megrendeldt és a milszaki ellenért folyamatosan t4jékoztatni.

Az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétsl) a lezardsig jogszabaly
szerint épitési naplot vezetni.

Biztositani a szerzédéses munkak elvépzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfeleld
mindségli drut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allandé jellegii.

Ha a jelen kivitelezés id6tartama alait az 4dtadott munkateriileten a jelen kivitelezéstol
fiiggetlen mas munkét fognak végezni, a Véllalkozd kételes hozzdjarulni, hogy a masik
vallalkozo a munkateriiletet hasznalja, ennek feltételeirdl a Viallalkozd és a masik
vallalkozé allapodnak meg a k6lcsonos érdekek figyelembevételével.

Biztositani az altaldnos ¢s az adott teriiletre vonatkozo munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonveédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasét, illetve az
ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, betartani a helyi kdzlekedési szabalyokat.

Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel6 €s Megbizottja szamara, hogy barmely
idopontban az ellenbrzési jogdt gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min0ségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges
részvételét, tovabba mindezek dokumentumait,

A muszaki ellendr 4ltal felfedett hibdkat a munka folyamatossagt, illetve az adott
munkarész teljesitési hataridejének betartdsat biztositd hatariddben, de legkésébb 10
napon beliil kijavitani.

A hatdsagi ellendrzéseket barmikor lehet6vé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,
illetve az eurdpai unids tamogatas felhasznalasaval kapcsolatban.

Intézkedni, hogy azokon a vizsgdlatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd
felelosségi korébe tartoznak, a hatdésagok részt vehessenek.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleloségének vitija esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szaméara
elmarasztalo, annak koltségét viselni. A Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét
haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

{rasban, a tervezet atadds-atvétel elétt legalabb 15 nappal kdz6lni a Megrendeldvel a
szerz6dés teljesitését (készre jelentés).

A dokumentalt mindségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket stb., mint az
épitkezés hivatalos {igyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a
szerzOdeés lezarasaval az dtadasi dokumentacié részeként, egyidejiileg a Megrendelének
atadni.



8.16. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésdbb a miiszaki dtadés-atvétel lezarasaig.

8.17. A Vallalkozd kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és kdrnyezetkarosité anyagok
kérnyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

8.18. A befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében az eltakardsi munkélatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megeldz6en a Megrendelot értesiteni, és lehetdvé
tenni a szamara, hogy azokat megvizsgélja, megmeérje és észrevételeit épitési napléban
rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Villalkozd
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is
teljes felelosséggel tartozik.

8.19. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld vagy megbizottja altal
jelzett hibak, illetve hianyossagok kijavitisghoz, elhiritasdhoz a szilkséges
intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

9. Képviselet

Megrendelé képviseldi:
A Megrendel kapcsolattartasra kijelslt személyei és elérhetéségek:

Név: Madarasi Zoltan miszaki igazgat6
Postacim: 4031 Debrecen, Szoboszldi ut 4-6.
Telefon: 52/518-175

Mobiltelefon: 20/941-08-01

Telefax: 52/417-285

E-mail: madarasi@hajduvolan.hu

Név: Boi Sandor fejlesztési osztalyvezet6-helyeties
Postacim: 4031 Debrecen, Szoboszloi Ut 4-6.
Telefon: 52/518-100/173

Mobiltelefon: -

Telefax: 52/417-285

E-mail: bois@hajduvolan.hu

Vallalkozé képviseldi:

Név: Luczayné Nagy Csilla

Postacim: DESZ-KER Zrt., 4031 Debrecen, Monostorpalyi ut 7.
Telefon: 52/471-716

Mobiltelefon: 06-30-9503-683

Telefax: 52/541-071

E-mail: lucs@t-email.hu

Név: Koviacs Levente

Postacim: DESZ-KER Zrt., 4031 Debrecen, Monostorpalyi ut 7.
Telefon: 52/471-716

Mobiltelefon: 06-30-929-1375

Telefax: 52/541-071

E-mail: kovacs.levente@t-email.hu

10.  Epitési naplé




A Viéllalkozd a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a vonatkozd jogszabalyi elbirdsok
szerint koteles folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allanddan az épitkezés helyszinén
tartani. Az épitési napléban az épitéssel, az ellenbrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos korlilményeket, az egyes munkdk végrehajtiasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rigziteni kell a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

Felmondas, elallas

A szerz6do6 felek megéllapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal
torténd tallépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a
kijavitasa vagy poétlasa a 10 munkanapot meghaladja, a Megrendelonek jogaban &ll —
valasztdsa szerint — a szerzédésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a
szerz0dést azonnali hatillyal, vagy 4ltala meghatarozott felmondasi id6vel
felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali vagy késobbi
hatalyf felmondasdra vagy az elallasra, ha a Vallalkozo a Megrendel6 felszOlitaséra a
Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem
poétolja a megadott hataridén beliil. Felmondés esetén a Megrendel6 jogosult, hogy a
Viéllalkozé koltségére masik vallalkozéval a munkdt a jelen szerzddésben
meghatarozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges.

Megrendel6 a fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére
gyakorolhatja.

Megrendelénél megmarad¢ szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Vaillalkozo,
a Vallalkozé 4&ltal szerzodésszerGen teljesitett munkakat, a teljes szerzédéshez
viszonyitva 30 naptari napon beliil felméri, kiértékeli €s a felek egymassal szemben
elszamolnak.

Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali vagy késdbbi hatalyG felmondaséara, ha
Vallalkozo fizetésképtelenné valik, ellene csédeljards, végelszamolas indul vagy
felszamolasi eljardsat jogerbsen elrendelték. Ebben az esetben a Vallalkozé a
szerzddésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy
a Megrendeld a felmondastél szamitott 30 napon belill az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiertékeli.

Ha egyuttal a Viéllalkozd részérdl szerzOdésszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az
elszamol4ssal egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbdl eredd jogait is.

Mentesiilés a szerzédésszegés kivetkezményei alol:

Mentesiilnek szerz6do felek a szerzodésszegés kévetkezményei aldl, ha:

bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz0d6 fél nem szerzOdésszeri teljesitésére
vezethetd vissza,

bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzodd fél a mdsik felet a vis
maior bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentestilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzddésszerii tejesités
kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd koriilményekre
vezethet6 vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem vilt lehetetlenné,
csak akadalyozta vagy megnehezitette azt.

Id6jarasi és vizjardsi viszonyok alakuldsa hatiridé modositds indokaul csak akkor
szolgélhat, ha a hatésag arvizvédelmi, vagy belvizvédelmi késziitséget rendel €l ¢és ez




13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

14.2,

14.3.

érinti a folyamatban levé kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilén
koltségeket a Vallalkozd nem érvényesithet.

Jotallas, szavatossag

A Villalkoz6 szavatolja:

valamennyi, jogszabélyokban, miiszaki szabvanyokban, tovabba a jelen szerzédésben
¢s annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki elGirds teljesitését és az
épitmény rendeltetésszerii hasznalatra val6 alkalmassagat,

az 4ltala 1étrehozott épitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény
szerkezete €s kivitele szempontjabol az érvényes szabvanyoknak és eloirdsoknak,
valamint a szerzddésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerz6déses cél elérését
maradéktalanul biztositja.

Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége ala tartozé hidnyossagok miatt nem hasznalhato rendeltetésszerlien, a
jotallasi id6 az épitményt, illetve az érintett részt illetben annyi idével
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem
valt.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Villalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett és
rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

A jotallasi, vagy szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Villalkozo6 tudomaséra kell hozni, a Véllalkoz6 pedig kételes azt 2 munkanapon beliil
felmérni, és a hiba, hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

Amennyiben Vallalkozé a szitkséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendels jogosult a
hibdkat, hidnyossagokat a Véllalkozé kockazatira és koltségére megszintetni, illetve
kijavitani és a jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

Egyiittmiikddés, a szerzddés megsziinése, egyéb feltételek

A Villalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentaciok a Megrendelé kifejezett
hozzajarulasa nélkiill sem tovabb nem adhaték, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznélhatok, tovabba tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a
mar folyamatban [évé munkdkrél adatokat kiszolgaltatni, eldaddsokat tartani,
kinyomtatott anyagot kézzétenni.

Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzbi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyeb vedett jog megsértése miatt felmeriilne.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés terliletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini
vezetdjének utasitdsait. Az elbirdsok durva, vagy kismértékil, de ismétlddd megsértése
esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az
€pitkezés tertiletérdl eltavolitani és més alkalmas személyekkel potolni.

144. A szerzé6dd felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami

Szamvevdszék, illetve Kormanyzati Ellenérzési Hivatal és az eurdpai unios
tamogatasok felhasznalasanak ellendrzésére jogosult szervezetek is jogosultak
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cllendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok szerzddésszeri
felhasznalasat.

Jelen Vallalkozési Szerzédést felek a Kbt. szerint madosithatjik.

Jelen szerz6désbol eredd vitas kérdések rendezését a felek els6dlegesen térgyalasok
utjan kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Vallalkozo a kozvetlen targyaldsok
megkezdésétol szamitva 60 (hatvan) napon beliil nem tudja békés uton megoldani
szerzOdéses vitajat, mely a Szerz6dés alapjan vagy azzal kapcsolatban alakult ki, agy
erre a jogvitara - ideértve a Szerz0dés létrejottével, érvényességével, megsziintetésével
kapcsolatos jogvitidkat — a felek — a helyi birosag hatdskérébe tartozd ligyekben —
aldvetik magukat a Debreceni Varosi Birdsag, - a pertargy értékének fiiggvényében - a
Hajda-Bihar Megyei Birosag kizardlagos illetékességének.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a koztulajdonban allo gazdasagi
tarsasagok takarékosabb miikédésérdl szolo 2009. évi CXXIL. tv. 2. § (3) bekezdése
alapjan az egyszerll kozbeszerzési eljaras értékhatarit elérd vagy azi meghaladd
értékll, épitési beruhdzisra vonatkozd szerz6dések megnevezésének (tipusanak),
targyanak, a szerzodést kétd Felek nevének, a szerz6dés értékének, hatdrozott idore
kotott szerz6dés esetében annak iddtartamara vonatkozé adatoknak, valamint ezen
adatok valtozasainak kozzétételére koteles, amelynek a honlapjan kozzététel itjan tesz
eleget.

Jelen szerzé6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari Térvénykdnyvben és a
kozbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. torvényben foglaltak az iranyaddk.

Jelen szerz6dés 4 egymassal szd szerint mindenben megegyezd eredeti példanyban
késziilt, melyet felek annak elolvasdsa és értelmezése utin, mint akaratukkal
mindenben megegyezét, jovahagydlag irtak ald.

.......................................

| Hajdu Volan Zrt. DESZ-KER Zrt.
Megrendeld Vallalkozo
Mellékletek:

1. sz melléklet: ]?okumentécié szerinti miiszaki leiras
2. sz. melleklet: Arazott koltségvetés

10






